

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1. **Zadavatel :** Obec Černožice
Sídlo : Generála Svobody 268, 503 04, Černožice
Zastoupený : Mgr. Ladislavou Malinovou (starostkou obce)
IČ : 00268682
DIČ: CZ00268682
Tel: 495 421 221
Fax: 495 421 035
Bankovní spojení : Česká spořitelna
1080816329/0800
(dále jen objednatel)
Kontaktní osoba: Mgr. Ladislava Malinová, starostka obce
tel.: 495 421 221; 725 086 583
E-mail: cernozice@iol.cz
Soňa Pácaltová
tel. 495 707 687, 725 644 279
e-mail: sona.pacaltova@mmhk.cz

2. **Zhotovitel :** IPP – Ing. Petr Pelouch
Sídlo: Rokitanského 74
Hradec Králové 2
500 03
Zastoupený: Ing. Petr Pelouch, majitel společnosti
DIČ: CZ6302160843
IČ: 40769518
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 694831/0300
Tel: 603447181
e-mail: info@ippstav.cz

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku „Zadávacího řízení – Stavební úpravy čp. 19“.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Stavební úpravy čp. 19“

Místo plnění díla: č.p. 19, ul. Hlubočnice, Černožice, st.p. 77 v k.ú. Černožice nad Labem

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném projektovou dokumentací zpracovanou firmou ARCHAPLAN, s.r.o., Bratří Štefanů 673/63a, 500 03, Hradec Králové, pod názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU č.p. 19, ČERNOŽICE“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby a podmínek stavebního povolení ze dne 6.8. 2012 vydaného Městským úřadem Smiřice. Dále je předmět smlouvy specifikován v podkladech uvedených v čl. III této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
3. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po dohodě se zhotovitelem. Cena díla a doba plnění se upraví o vliv realizovaných změn. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Sdělení o podmínkách stavebního povolení – viz.: podmínky stavebního povolení na uvedenou akci, vydaného Městským úřadem Smiřice
2. 2x projektová dokumentace pod názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU č.p. 19, ČERNOŽICE“ vypracovaná firmou ARCHAPLAN, s.r.o., Bratří Štefanů 673/63a, 500 03, Hradec Králové, ve stupni dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby (jedna pracovní, jedna pro zakres skutečného provedení).

Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má) nejpozději při podpisu této smlouvy.